



# DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE ET DETAIL DE LA REMUNERATION

## LOT 1 - ETUDE DE REDYNAMISATION DES BOURGS

(à compléter par le candidat)

### Décomposition du montant

Phase		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1	Elaboration du diagnostic			
2	Formalisation de la stratégie et d'un plan-guide d'aménagement			
3	Formalisation d'un programme d'aménagement urbain			
<b>Montant du marché</b>				

### Détail du temps passé estimé

Le nombre de jours indiqué ci-après doit correspondre aux nombres de jours consacrés par le chargé de projets en charge de l'opération.

Le coût journalier devra intégrer les coûts connexes (secrétariat, assistance, expertise administrative et juridique, services support, etc.).

Pour chaque phase de l'opération, le nombre de jours multiplié par le coût journalier doit correspondre aux montants indiqués ci-avant.

Phase	Nombre de jours		Coût journalier € HT
	Sur site	Hors site	
1	Elaboration du diagnostic		
2	Formalisation de la stratégie et d'un plan-guide d'aménagement		
3	Formalisation d'un programme d'aménagement urbain		
<b>Nb total de jours</b>			