



# DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE ET DETAIL DE LA REMUNERATION

## LOT 2 - ETUDE PRE-OPERATIONNELLE OPAH-RU

(à compléter par le candidat)

### Décomposition du montant

Phase		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1	Diagnostic			
2	Proposition d'une ou plusieurs stratégies opérationnelles			
3	Rapport d'étude pré-opérationnelle			
4	Projet de convention OPAH-RU et accompagnement des collectivités pour la signature de la convention (optionnel)			
<b>Montant du marché</b>				

### Détail du temps passé estimé

Le nombre de jours indiqué ci-après doit correspondre aux nombres de jours consacrés par le chargé de projets en charge de l'opération.

Le coût journalier devra intégrer les coûts connexes (secrétariat, assistance, expertise administrative et juridique, services support, etc.).

Pour chaque phase de l'opération, le nombre de jours multiplié par le coût journalier doit correspondre aux montants indiqués ci-avant.

Phase		Nombre de jours		Coût journalier € HT
		Sur site	Hors site	
1	Diagnostic			
2	Proposition d'une ou plusieurs stratégies opérationnelles			
3	Rapport d'étude pré-opérationnelle			
4	Projet de convention OPAH-RU et accompagnement des collectivités pour la signature de la convention (optionnel)			
<b>Nb total de jours</b>				