



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE ET DETAIL DE LA REMUNERATION

ETUDE DE FAISABILITE COMPLEMENTAIRE ET DIAGNOSTIC POUR LA CONSTRUCTION D'UN ESPACA AQUATIQUE

(à compléter par le candidat)

Décomposition du montant

Phase		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1	Etude opérationnelle, opportunité et faisabilité			
2	Programme d'aménagement développé dans des dimensions économiques (en investissement et fonctionnement), architecturales et urbaines (pré-programme)			
Total tranche ferme				
1	Optionnelle 1 : Programme technique détaillé			
2	Optionnelle 2 : Assistance dans la passation du marché de maîtrise d'œuvre			
Total tranche optionnelle				
Montant du marché				

Détail du temps passé estimé

Le nombre de jours indiqué ci-après doit correspondre aux nombres de jours consacrés par le chargé de projets en charge de l'opération.

Le coût journalier devra intégrer les coûts connexes (secrétariat, assistance, expertise administrative et juridique, services support, etc.).

Pour chaque phase de l'opération, le nombre de jours multiplié par le coût journalier doit correspondre aux montants indiqués ci-avant.

Phase		Nombre de jours		Coût journalier € HT
		Sur site	Hors site	
1	Etude opérationnelle, opportunité et faisabilité			
2	Programme d'aménagement développé dans des dimensions économiques (en investissement et fonctionnement), architecturales et urbaines (pré-programme)			
Nb de jours tranche ferme				
1	Optionnelle 1 : Programme technique détaillé			
2	Optionnelle 2 : Assistance dans la passation du marché de maîtrise d'œuvre			
Nb de jours tranche optionnelle				
Nb total de jours				